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A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!

BALLÓSZÖG

6035  BALLÓSZÖG  RÁKÓCZI  ÚT  15.

ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE

6035  BALLÓSZÖG  RÁKÓCZI  ÚT  2.

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Váró

1

3

Kiszellőztetett padlástér

Fogorvosi rendelő

márvány mozaik
aljzatbeton
talajnedvesség elleni szigetelés
aljzatbeton
tömörített kavicsfeltöltés
termett talaj

2  cm
6 cm
1 rtg.
8 cm

15 cm

3.

Rétegrend

10 cm
1 rtg.
5 cm

15 cm
21 cm
1 cm

kiszellőztetett padlástér
ásványgyapot hőszigetelés
műa. fólia
aljzatbeton
salakfeltöltés
előregyártott gerendás + BH tálcás födém salakfetöltés
vakolat

2.
3/5 cm
3/5 cm
    1 rtg.
 15 cm

  1. natúr, hornyolt cserépfedés
lécezés
ellenléc
alátétfólia (műanyag fólia)
szarufa
kiszellőztetett padlástér

2

Feltételezett
rétegrend

A ­ A  METSZET

M = 1 : 100

F ­ 2
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