



IPE 120 - 1300	4 db
IPE 120 - 1600	6 db
IPE 120 - 2800	2 db

Főfali kiváltások javasolt sorrendje:

- Födémmezők alátámasztása a fal egyik ill. mindkét oldalán.
- Horonyvésés a fal egyik oldalán.
- IPE 120-as acéltartó elhelyezése kiékeléssel.
- Horonyvésés a fal másik oldalán.
- IPE 120-as acéltartó elehlyezése kiékeléssel.
- Nyílás kibontása (bővítése) dinamikus hatás mentes vágó technológiával.
- Ideiglenes alátámasztások eltávolítása.

A meglévő nyílások méretnövelésével kialakítandó új nyílásoknál a meglévő áthidalókat el kell távolítani.  
Az alaprajzon megadott 2 helyen monolit vb. pillér készítendő.

<b>BALOGH és TÁRSA</b> MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ BT. baloghestsa@gmail.com 6000 KECSKEMÉT Gázló u. 26 sz. TEL./FAX.: 76/411-159	Ballószög, Rákóczi u. 2. sz. ORVOSI RENDELŐ BŐVÍTÉSE		Dátum: 2016. 11.	
	<b>Meglévő épület főfali kiváltások</b>		Lépték: M=1:100	Terület:
	Tervező: Balogh János (T / 03 - 0007) Balogh Jánosné (T / 03 - 0008)		Rajzszám: <b>S - 4</b>	
	Társtervező: íj. Balogh János			